



РЕШЕНИЕ ОТ 08.03.2021 г.

за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Долуподписаната, Рая Димитрова Моллова (пълномощник с делегирани правомощия по чл. 7, ал. 1 от ЗОП), в качеството си на Финансов директор на „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД, ЕИК 201618489, със седалище и адрес на изпълнение: гр. Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

РЕШИХ:

I. Прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на нови кейови стени на Пристанищен терминал „Бургас Запад“, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“, в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Изграждане на кейови стени за корабни места No 27 и No 28, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“;

Обособена позиция № 2: „Изграждане на кейови стени за корабни места No 25А и No 26, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“;

открита с Решение № 28 от 01.04.2020 г., на Финансовия директор на дружество „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД

Настоящата поръчка има за цел да бъде сключен Договор за упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на нови кейови стени на Пристанищен терминал „Бургас Запад“, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“, в две обособени позиции.

Мотиви: Съгласно обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, към датата на откриването и, Възложителят е подал Апликационна форма за кандидатстване за съ-финансиране на проект „От Изток към Запад 2. Достъп до Коридор ОИС през централното пристанище на Бургас. Строително-монтажни работи за доизграждане на пристанищната инфраструктура и рехабилитация на железопътните му връзки към Трансевропейската транспортна мрежа.“ със средства по „Механизма за свързване на Европа“ – сектор Транспорт 2019,



Многогодишна работна програма, приоритет „Предварително идентифицирани проекти от Коридорите на основната мрежа“, Анекс I, част I, точка 2 от Регламент 1316/2013“ (Pre-identified projects on the Core Network Corridors, Annex I, Part I, point 2 of CEF Regulation) в рамките на Кохезионния пакет от процедурата. Както е посочено в документацията, към датата на обявяване на обществената поръчка финансиране на проекта, посочен по-горе, не е осигурено. По време на провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка е обявено на Възложителя, че съ-финансирането не е одобрено и не е осигурено финансиране за изпълнението на обществената поръчка. Налице е законовата хипотеза на чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗОП, при която императивно е вменено правомощието на възложителя да прекрати процедурата и той следва да го изпълни.

II. На основание чл. 19а, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки настоящото решение да бъде публикувано едновременно в регистъра и на профила на купувача в деня на изпращането им на лицата, заявили интерес.

III. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „д“ от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от връчване на решението за прекратяване на процедурата пред Комисия за защита на конкуренцията.

IV. След изтичане на срока за обжалване на решението и при спазване на разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП да бъдат предприети действия по изпращане на обявление за възложена поръчка до АОП. Обявлението да бъде публикувано съгласно разпоредбите на чл. 19а, ал. 1 от ППЗОП едновременно в регистъра и на профила на купувача.

Копие от решението да се връчи на съответните длъжностни лица - за сведение и изпълнение.



Рая Димитрова Моллова

Финансов директор на

„БМФ.ПОРТ БУРГАС“ ЕАД – пълномощника

с делегирани правомощия по чл. 7, ал.1 от ЗОП